

BZP.271.19.2021

Sanok, dnia 22.10.2021 r.

Dotyczy: **Budowa Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego przy ul. Białogórskiej w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego", etap II - budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Białogórska w Sanoku.**

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1, ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SWZ

I. Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 do SWZ:

Poprzez zmianę w kosztorysie. Poprawny kosztorys została udostępniony na stronie prowadzonego postępowania pod nazwą 3 Sanok Białogórska II etap-zmieniony kosztorys 22.10.2021.

Sprawę prowadzi: Katarzyna Ordon-Harłacz tel.: 134652864